Zalacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ..o s s

zawarta W dniu ... pomiedzy  Samodzielnym
Publicznym Zakladem Leczniczo - Opiekunczym w Raciazku ul. Przedmiejska 1,
87-721 Raciazek , wpisanym pod numerem KRS 0000002249 do Rejestru Stowarzyszen,
Innych Organizacji Spotecznych i1 Zawodowych, Fundacji 1 Publicznych Zaktadow Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 910861864, NIP 891-14-04-284

reprezentowanym przez :

Mariusza Zakrzewskiego —Dyrektora

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

....................................... zsiedzibaw ..., dziatajacym
na podstawie

NIP: oo ,REGON: ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowanym/g przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,Remont balkonéw budynku B przy Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Leczniczo-Opiekunczym w Raciazku” zgodnie z ustawa Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarta zostala umowa 0 nast¢pujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na modernizacji ogrodzenia w ramach zadania pn.: ,,Remont balkonéw budynku B przy
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Leczniczo-Opiekunczym w Raciazku”
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2) dokumentacjg projektowa, stanowiacag zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy,
5) ztozong oferta, stanowigcg zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,



6) decyzja Starosty Aleksandrowskiego Nr 147/2020 z dnia 13 maja 2020 r. zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajacg pozwolenia na budowe,

7) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
4.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy tj.
dokumentacja projektowg- zweryfikowat przedmiary rob6t z dokumentacjg projektowg oraz
dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodno$ci i kompletnosci.
5.Dokumentacje wyzej wymieniong uznaje za wystarczajagcg podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

6. Roboty budowlane, o ktérych mowa w tresci § 1 ust. 1 niniejszej umowy, obejmujg teren
dziatek nr 693/3, 694/3, 695/2, 696/4, 697/8, potozonych w obrgbie ewidencyjnym Raciazek
gmina Racigzek.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie do dnia

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktoéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:
1)wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)ztozenie, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy i kierownikoéw robdt branzowych,
3)dostarczenie whasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust.1, materiatdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
3)prowadzenie prac w sposob nie utrudniajacy prawidtowego funkcjonowania Zaktadu,
4)stosowanie materiatow i1 urzadzen do realizacji przedmiotu zamoéwienia posiadajacych
$wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajacych :

a)Polskim Normom,

b)wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c)wymogom wyroboéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie
5) na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw dokument dopuszczajacy je do obrotu i stosowania w budownictwie,
6)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w § 3ust. 1 pkt 1,



7T)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajagcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szCzegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

8)nadzor 1 przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,
9) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego 0:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ wpltyw na stan
zachowania budynku,

10) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementow budynkéw i ich otoczenia, przed
przystapieniem do wykonywania rob6t — w ramach robot przygotowawczych — przed
jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,

15) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu robot, ewentualnych
uszkodzen elementow obiektu lub otoczenia, drog dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, jak rowniez przywrdocenie do stanu
sprzed rozpoczecia robot elementow nieobjetych ich zakresem oraz terenu przylegtego do
placu budowy,

16) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
17) uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

18) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do Stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

19) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

20) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

21) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

23) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,

26) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu i podiaczen,
27)wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegOlng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

28)uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,



29)utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

30)przedktadanic = Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem  s3  roboty  budowlane, a takze  projektu  jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,
31) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
32)odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez nowego podwykonawcg, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.1
pkt 1 lit. r.

2.Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w pierwsze] kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdowienia.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot, beda w posiadaniu Wykonawcy.

4. Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz § 3 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1.Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosSci
..ztotych brutto (stownie: ... ztotych).
2 Zamaw1ajqcy zastrzega a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust.1
kwota wynagrodzenia stanowi calkowita zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu



umowy, tak by w pelni stluzyta celowi. Réznica pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilo$ciami, cenami
oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w calosci.

3.Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w tresci ust. 1 jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

4. Kwota, o ktorej mowa w tresci ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci: podatek od towardw i ustug (VAT), koszt
wszelkich robot przygotowawczych, koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy,
koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
i montazu fabrycznie nowego wyposazenia i urzadzen, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego pelnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

5.Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa
w tresci ust. 1 niniejszej umowy.

6.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej
faktury koncowej i protokolu odbioru koncowego robot bezusterkowego dla catosci
przedmiotu umowy.

7.Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowsg ptatng w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajagcego na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

8.Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktéorym mowa
w ust. 6, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.
9.Termin, o ktorym mowa w tresci ust. 7, rozpocznie swoj bieg W przypadku lgcznego
Wystapienia nastgpujacych przestanek:

1) przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, do ktorego
Wykonawca dotaczyt komplet dokumentow odbiorowych,

2) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwiazane
z ustugami 1 dostawami, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,

3) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek  bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.14.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych
mowa w ust.9 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.



12.Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w tresci ust. 12 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) o <zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwos¢ zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii,
0 ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.14.
16.W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 15 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosSci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

17.W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

19.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W tresci ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci
ust. 15 pkt 2.



20.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czg¢sci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

21.Przepisy ust. 14-20 i §10 ust. 5-14 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647+
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

22.Faktury beda wystawiane na nabywce: Samodzielny Publiczny Zaktad Leczniczo-
Opiekunczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciazek.

23.W przypadku, o ktorym mowa w tresci ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

24.Termin ptatnosci faktur, o ktorych mowa w tresci ust. 7, bedzie W sytuacji, opisanej
w tresci  ust. 23, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo
wystawionej faktury.

25.Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez
Platformg¢ Elektronicznego Fakturowania, nr PEPPOL Zamawiajacego: 8911404284

26. Strony wyrazaja zgod¢ na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania,
wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25
kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktore moga by¢ przesytane za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 856).

27. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

§6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy,
3) odbidr ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
3.Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.
4.Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz dwa (2) dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
I ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5.Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwltocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w pkt 4.
6.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
7.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora



nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego oddzielnym
pismem skierowanym bezposredni do Zamawiajgcego, za potwierdzeniem odbioru.

8.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym wudzial przedstawiciel
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca  ma obowigzek dostarczy¢
Zamawiajgcemu komplet dokumentow odbiorowych pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wilasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy .

10. Do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z kompletem dokumentow wymienionych w art. 57 prawa budowlanego.
11. W razie koniecznosci uwzglednienia uwag nadzoru budowlanego do przeprowadzonych
robdt Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu wymaganego przez organy
nadzoru budowlanego.

12.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

14 Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajgc o tym terminie Wykonawceg.

15.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego
uptywie powr6ci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia wad nieistotnych, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia we
wskazanym przez siebie terminie i nastepnie powroci do czynnosci Odbioru koncowego.
16.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
17.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5 ust.1 bez wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

18.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy. Wylacznie bezusterkowy Protokot odbioru koncowego robot budowlanych
stanowi podstawe wyplaty wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 9  jest
podstawag do dokonania koncowych rozliczen Stron, ktdry rozpoczyna bieg zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa W § 7 ust.2 oraz rozpoczyna
bieg gwarancji i rgkojmi o ktorej mowa w § 11.



19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

20.Zamawiajagcy wyznaczy termin ostateczny odbioru robdt po uptywie okresu gwarancji
oraz terminu na protokolarne usunigcie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

21.Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem w imieniu Zamawiajgcego uzyska
ostateczne pozwolenie na uzytkowanie budynkéw 1 obiektéw bedacych przedmiotem

umowy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiniin
w  wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

.............................. ztotych (Stownie: ... )
2.W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w Kkwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w tresci § 6 ust. 17 niniejszej umowy,

apozostata cze$¢, tj.. 30%  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy
w kwocie:............. , Zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu
zabezpieczenia roszczer'l z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ..... miesigcy.

3.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

4.W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w tresci § 7 ust.
2 niniejszej umowy, z przeznaczeniem na usunigcie wad.

5.W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dlugos$¢ okresu odpowiadajacy
liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji zamowienia.

6.W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa
w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji
zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, na skutek wprowadzenia zmian, o ktorych
mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do
niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7.Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 7 ust. 6, bedzie
skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa
w tresci § 8 ust. 1 pkt 1 lit. m, lub odstagpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. I.



§8

Kary umowne
1.Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za zwloke w zrealizowaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2
ust.2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 300,00 ztotych,
c¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatoéw 1 urzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 300,00 ztotych,
d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust.1
pkt 13-16, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad i usterek,
f) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— W wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
g) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
h) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,
i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
J) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
k) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 13,
I)w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w tresci § 7 ust.
6, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 6,
m) w kazdym przypadku niedopeilnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona



przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wykonywata czynno$ci
wymienione w rozdz. 111 pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ,

n) za zwlok¢ w dostarczeniu wykazu osob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 15 ust. 2,

0) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 15 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3,

p) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzku o ktérym
mowa w § 4 ust.1 pkt 32- w wysokos$ci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamowienia
nie zostat odnotowany w dzienniku budowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych
z rdznych tytulow.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

9

Umeowne prawo ogstz!pienia od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy:
a) wystapity okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
C) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku
o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,
d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa dluzej niz 5 dni
kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 18,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 14 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodoéw ubezpieczenia, o ktdorym
mowa w § 14,
1) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 ust. 14,
J) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1, 2, 3,
K) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
rownowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,



l)niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w treSci § 7 ust.6 niniejszej
umowy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie
60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatlow, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposoéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3)Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiazaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamOwienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

7.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 10
Umowy o0 podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujgce cze$ci zamowienia:



4.Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tre$¢ projektu umowy
z podwykonawcg (co do rodzaju robot, terminéw, warunkow ptatnosci i innych postanowien)
powinna by¢ zgodna z zapisami, w tym wzgledzie, okreslonymi w umowie z Zamawiajacym.
6.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6
8.Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw 0 podwykonawstwo o wartoSci wigkszej
niz 50 000 zt.



13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie pehienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

17.Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cz¢sci zamdwienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 17.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
2.Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okresy, okre§lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz
60 miesiecy, ktore rozpoczynaja swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 17.
Okres gwarancji producenta dla zastosowanych urzagdzen i materiatbw wynosi 5 lat, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 21.
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane
materiaty i elementy, zamontowane urzadzenia, sa wolne od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wad w:
1)wbudowanych materiatach i elementach,
2)zamontowanych urzadzeniach,
Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajacego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzgdzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.
5.Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
6.Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w tresci § 11 ust. 5, wynosi ........... miesiecy
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktorym mowa w § 6 ust. 17.
7.W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.



8.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

9.W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.

10.W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11.W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

14.Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajag prawa Zamawiajaceg0 do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

16.Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspolnie beda dokonywac
(w uzgodnionym terminie) przegladow gwarancyjnych  polegajacych na ocenie robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

17.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia  stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji.

19.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad 1 potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

20.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

21.Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

22.Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

23.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.



§ 12

Zmiana umowy
1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany w tresci nini€jSzej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w treSci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych  warunkoéw  atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, w okresie dluzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 12
ust. 2,
2)przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia, o ktorym mowa w treSci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamodwienia lub zaméwien z wolnej reki, o
ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych , przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy do
zrealizowania zaméwienia z wolnej reki,
3)przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczego6lnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski
zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,
4)przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
5)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 Ktorym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
6)koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego W sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwickszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalgcznik nr 5, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1, z zastrzezeniem treSci
§ 12 ust. 4,
7)zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron niniejszej umowy;,
8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,



w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
9)przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia, o ktorym mowa w treSci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektoweyj,
stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ =z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 5, oraz
0 czas niezbedny na wykonanie robdt wynikajgcych ze zmian dokumentacji projektowej-
jezeli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany
| zaakceptowany przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 12 ust.4.

10)koniecznosci dokonania wymiany osob, o ktorych mowa w § 13 ust. 3.

2.Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 6,

zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepisow prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

3.W przypadku, o ktérym mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich  dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu

W postgpowaniu.

4 Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust.

1 pkt 9, nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwigkszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych

do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmian¢ tre§ci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.



§13
Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiacym zalacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, pekligcego jednoczesnie funkcj¢ kierownika robdt w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen w 0sobie: ..........ccooiiiiiiiiiiiii ; nrtel.:
.......................... supr.bud. nr: .o

4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany 0sob, o ktérych mowa w ust. 3, w stosunku do 0s6b
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ pod warunkiem, Zze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, zostanie zastgpiona o0sobg
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bedzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zapisy ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

§ 14
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caty okres
realizacji zamowienia, optaconej polisy ubezpieczeniowej, a W przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
faczna kwote co najmniej 200 000,00 ztotych.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw 1 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzona
dziatalno$cig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktorych mowa w ust. 1, na okres, 0 ktorym
mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.

5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.



6. Ewentualna zwltoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 9 ust. 1
pkt 1 lit. h.

15

Zatrudnienie na po%stawie umowy o prace
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caty
okres realizacji zamoéwienia, Wwszystkich o0sob wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. 111 pkt 6 SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywac oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osob.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany 0sob wykonujacych czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 6 ppkt.6.1. 1 6.2. SIWZ
lub zmiany sposobu zatrudnienia tych 0séb, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dokonania
takiej zmiany. Zmiana wykazu nastepuj¢ poprzez zlozenie przez wykonawce nowego
wykazu zawierajagcego aktualne dane dotyczace osob, 0 ktorych mowa w zdaniu powyze;j.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang osOb podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 15 ust.11 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
4. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w § 15
ust.1i2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a)zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
5.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przeditozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w § 15 ust.11 2 czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia:
*oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci

wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych



0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

*po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdélnosSci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust.l1  CzynnosSci oraz
niespelnienia obowigzkéw o ktorych mowa w ust. 2- 4 Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 8 ust.1 pkt.1 lit.n lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1
lit. p. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 9 wust 1 pkt 1 lit.j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary zgodnie z § 8 ust.1 pkt 1 lit.f.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnosci.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.



8.Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczy¢é pisemne
o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust.1 oraz o wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.

§ 16
Ochrona danych osobowych
Wykonawca os$wiadcza, ze Zamawiajacy speinil wobec niego obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

§17

Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.
3.Wykonawca nie moze przenies¢ Wwierzytelnosci z umowy na oOsobeg trzecia,
bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

§18
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralna czes¢ umowy stanowia zalaczniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy.

4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



